



Riqualficazione Quartiere Senzuno

Intervento 1 CUP C33D20004980001 e Intervento 5 CUP C33D20005020001


PNRR : Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA



Progetto esecutivo

data 14.06.2022

93. quadro economico



progettista
nuvolaB architetti associati

titolare dell'incarico
arch. Jan De Clercq

prime indicazioni sicurezza
arch. David Benedetti

collaboratore
arch. Thomas Franci

impianti idraulici
ing. Marco Benvenuto

Impianti elettrici
CMA srl
per. ind. Alessio Diegoli
ing. Franco Cecconi

consulenza paesaggistica
Esther Métais

committente
Comune di Follonica
Settore 4
Lavori Pubblici - Demanio
Manutenzione - Protezione Civile


responsabile del procedimento
arch. Alessandro Romagnoli

revisioni

revisione 28.07.2022

RIEPILOGO COMPUTO METRICO

Vie interessate	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	5A	5B	5C	totale
	Via della Repubblica Ovest	cantiere di base	Via Vespucci	Via Montanara	Via Palermo ovest	Via Palermo	Via Lucca	Via Goito	Via San Martino	Via Solferino	
Opere civili	485 360,15	267,01	19 021,47	-	3 774,39	13 512,91	9 749,02	66 662,57	66 418,92	65 966,68	730 733,12
Illuminazione	43 612,78	-	13 262,73	-	-	-	-	7 011,37	6 381,05	6 732,03	76 999,96
Fognatura	255 817,60	-	101 523,33	-	-	-	-	30 124,09	15 093,24	15 093,23	417 651,49
totale	784 790,53	267,01	133 807,53	-	3 774,39	13 512,91	9 749,02	103 798,03	87 893,21	87 791,94	1 225 384,57



QUADRO ECONOMICO GENERALE

A. LAVORI

Opere civili	730 733,12 €
Illuminazione	76 999,96 €
Fognatura Acquedotto	850 060,31 €
sommano A	1 657 793,39 €

B. ONERI PER LA SICUREZZA

indicazione dei costi della sicurezza	83 991,77 €
sommano A+B	1 741 785,16 €

C. SOMME A DISPOSIZIONE

imprevisti (circa 5% A)	66 000,00 €
spese tecniche (progettazione esecutiva, CSE, DL supporto al rup) compreso oneri previdenziali ed Iva	170 000,00 €
consulenze specialistiche (mobilità)	3 000,00 €
consulenze specialistiche (piano arredo dehors)	5 000,00 €
allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento di reti interferenti	25 000,00 €
spese dismissione impianti Enel Sole	8 300,00 €
opere servizi "Smart City"	6 000,00 €
incentivi art.113 d.Lgs 50/2016	18 024,56 €
contributo ANAC	600,00 €
spese per pubblicità e comunicazione	4 500,00 €
iva su lavori ed oneri per la sicurezza (A+B)	128 746,84 €
arrotondamenti	
sommano C	442 531,57 €

TOTALE A+B+C	1 730 000,00 €
---------------------	-----------------------

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 1

Vie interessate

Via Repubblica
Ovest

CUP	C33D20004980001
-----	-----------------

A. LAVORI

Opere civili	526 929,58 €
Illuminazione	53 559,83 €
Fognatura Acquedotto	331 960,10 €
sommano A	912 449,51 €

B. ONERI PER LA SICUREZZA

indicazione dei costi della sicurezza	46 229,07 €
sommano A+B	958 678,58 €

C. SOMME A DISPOSIZIONE

imprevisti (circa 5% A)	50 000,00 €
spese tecniche (progettazione esecutiva, CSE, DL supporto al rup) compreso oneri previdenziali ed Iva	125 000,00 €
consulenze specialistiche (mobilità)	3 000,00 €
consulenze specialistiche (piano arredo dehors)	5 000,00 €
allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento di reti interferenti	15 000,00 €
spese dismissione impianti Enel Sole	5 800,00 €
opere servizi "Smart City"	5 000,00 €
incentivi art.113 d.Lgs 50/2016	13 421,50 €
contributo ANAC	375,00 €
spese per pubblicità e comunicazione	3 300,00 €
iva su lavori ed oneri per la sicurezza (A+B)	95 867,86 €
arrotondamenti	4 557,06 €
sommano C	326 321,42 €

TOTALE A+B+C	1 285 000,00 €
---------------------	-----------------------

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 5

Vie interessate

Via Solferino, Via
San Martino e Via
Goito

CUP	C33D20005020001
-----	-----------------

A. LAVORI

Opere civili	203 803,54 €
Illuminazione	23 440,13 €
Fognatura Acquedotto	85 691,39 €
sommano A	312 935,06 €

B. ONERI PER LA SICUREZZA

indicazione dei costi della sicurezza	15 854,79 €
sommano A+B	328 789,85 €

C. SOMME A DISPOSIZIONE

imprevisti (circa 5% A)	16 000,00 €
spese tecniche (progettazione esecutiva, CSE, DL supporto al rup) compreso oneri previdenziali ed Iva	45 000,00 €
consulenze specialistiche (mobilità)	- €
consulenze specialistiche (piano arredo dehors)	- €
allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento di reti interferenti	10 000,00 €
spese dismissione impianti Enel Sole	2 500,00 €
opere servizi "Smart City"	1 000,00 €
incentivi art.113 d.Lgs 50/2016	4 603,06 €
contributo ANAC	225,00 €
spese per pubblicità e comunicazione	1 200,00 €
iva su lavori ed oneri per la sicurezza (A+B)	32 878,99 €
arrotondamenti	2 803,10 €
sommano C	116 210,15 €

TOTALE A+B+C	445 000,00 €
---------------------	---------------------