

Rep. n° 1188 del 25/09/2014

PROVINCIA DI GROSSETO

AREA LAVORI E SERVIZI PUBBLICI

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO



Scrittura Privata per i Lotti: 03197 - 03198 - 03199 - 03200 - 03201 - 03202 - 03203 - 03204 - 03205 - R.D. n° 523/1904: manutenzione e somme urgenze delle opere idrauliche della 2<sup>a</sup> categoria nel Comprensorio 6 Toscana Sud - **Avvalimento del Consorzio 6 Toscana Sud** - Importo complessivo di €. 444.000,00 di cui € 438.000,00 da impegnare e € 6.000,00 presenti nell'impegno 2205/2012.

L'anno **duemilaquattordici** (2014), il giorno **VENTIDUE (22)** del mese di **SETTEMBRE**, in Grosseto, nell'ufficio del Dirigente dell'Area Lavori e Servizi Pubblici della Provincia di Grosseto, piazza Martiri d'Istia n° 1, tra i signori:

1) **Ing. Renzo Ricciardi**, nato a Campagnatico (GR) il 10/03/1968 e domiciliato per la carica presso la Provincia di Grosseto, piazza Martiri d'Istia n° 1, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della Provincia di Grosseto (C. F. 80000030538) a quanto appresso autorizzato con decreto presidenziale n. 94 del 24/06/2014 che qui si richiama integralmente;

2) Sig. **Fabio Bellacchi**, nato a Grosseto il 23/09/1952 il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consorzio 6 Toscana Sud, con sede legale in Grosseto, Viale Ximenes n° 3 (C. F. 00067970533).

Con la stessa scrittura privata, tra le parti come sopra presentate e costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

- il R.D. n° 523/1904, Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, nella sezione III individua le opere idrauliche della seconda categoria;
- la Regione Toscana con la legge n° 91/98 e s.m.i. ha attribuito alle Province tutte le funzioni in materia di difesa del suolo conferite alla Regione e non riservate alla Regione stessa ai sensi dell'art.12 della L.R. 91/1998 o attribuite ai consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 23 della L.R. 79/2012

ed in particolare la manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche di seconda categoria, fermo restando quanto previsto all'art. 23, comma 2° della L.R. 79/2012, nonché compiti di servizio di piena e pronto intervento idraulico;

- la citata L.R. 79/2012 all'art. 23, comma 2°, stabilisce che il consorzio, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e previa stipula di apposita convenzione con la provincia effettua la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria;
- la citata L.R. 91/1998 all'art. 14, comma 3°, prevede la possibilità da parte delle province di avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla L.R. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, per lo svolgimento delle competenze trasferite, previa stipula di apposita convenzione;
- ai sensi della L.R. 79/2012 e s.m.i. la gestione delle opere di bonifica e del reticolo idraulico superficiale è assegnata al Consorzio 6 Toscana Sud;
- nel territorio della Provincia di Grosseto esiste una stretta relazione funzionale tra le opere idrauliche di 2<sup>a</sup> categoria, di 3<sup>a</sup> categoria e le opere di bonifica;
- viste le sopra citate leggi, la possibilità di unificare sotto un unico soggetto la manutenzione e gestione dell'intera rete idraulica nel Comprensorio Toscana Sud comporta una mirata ed efficiente programmazione degli interventi, nonché un razionale impiego delle risorse finanziarie a vantaggio della sicurezza idraulica delle aree;
- con determinazione dirigenziale n° 2150 del 17-07-2014, si è stabilito di avvalersi del Consorzio 6 Toscana Sud per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente Scrittura Privata, inerenti le opere idrauliche e di bonifica ricadenti nel Comprensorio 6 Toscana Sud, nonché si è approvato lo schema della presente Scrittura Privata.

## ART. 1

### OGGETTO DELLA SCRITTURA PRIVATA

Disciplina i rapporti tra la Provincia di Grosseto ed il Consorzio 6 Toscana Sud per i lavori relativi ai 9

Lotti di seguito elencati:

“03197 Lotto 1 - R.D. 523/1904: manutenzione e somme urgenze opere idrauliche 2<sup>a</sup> categoria - Torrente Osa” - Importo € 20.000,00;

"03198 - Lotto 2 - R.D. 523/1904: manutenzione e somme urgenze opere idrauliche 2<sup>a</sup> categoria - Fiume Albegna a valle della confluenza con il Torrente Patrignone" - Importo € 49.000,00;

"03199 Lotto 3 - R.D. 523/1904: manutenzione e somme urgenze opere idrauliche 2<sup>a</sup> categoria - Torrente Patrignone e Fiume Albegna a monte della confluenza con il Torrente Patrignone" - Importo € 19.000,00;

"03200 Lotto 4 - R.D. 523/1904: manutenzione e somme urgenze opere idrauliche 2<sup>a</sup> categoria - Torrente Osa, Fiume Albegna e affluenti - Interventi di ingegneria naturalistica, tagli di vegetazione arborea, protezioni spondali e riescavi anche a seguito di eventi eccezionali" - Importo € 81.000,00;

"03201 Lotto 5 - R.D. 523/1904: manutenzione e somme urgenze opere idrauliche 2<sup>a</sup> categoria - Torrente Fossa e Fiume Bruna a valle della confluenza con il Torrente Fossa" - Importo € 50.000,00;

"03202 Lotto 6 - R.D. 523/1904: manutenzione e somme urgenze opere idrauliche 2<sup>a</sup> categoria - Torrenti: Sovata, Sestica, Rigo di Buriano e Agnone" - Importo € 49.000,00;

"03203 Lotto 7 - R.D. 523/1904: manutenzione e somme urgenze opere idrauliche 2<sup>a</sup> categoria - Torrenti: Mollarella, Rigo di Colonna, Alborelli e Fiume Bruna a monte della confluenza con il Torrente Fossa" - Importo € 49.000,00;

"03204 Lotto 8 - R.D. 523/1904: manutenzione e somme urgenze opere idrauliche 2<sup>a</sup> categoria - Fiume Ombrone (argine destro)" - Importo € 46.000,00;

"03205 Lotto 9 - R.D. 523/1904: manutenzione e somme urgenze opere idrauliche 2<sup>a</sup> categoria - Fiume Ombrone, Fiume Bruna, Torrente Sovata e affluenti - Interventi di ingegneria naturalistica, tagli di vegetazione arborea, protezioni spondali e riescavi anche a seguito di eventi eccezionali" - Importo € 81.000,00;

per un importo complessivo di € 444.000,00.

## ART. 2

### CONTENUTI

Il Consorzio 6 Toscana Sud relativamente ai lavori oggetto della presente Scrittura Privata dovrà provvedere alla loro esecuzione, alla Direzione dei lavori, alla tenuta della contabilità e alla redazione dei Certificati di Regolare Esecuzione.




Gli altri interventi che si rendessero necessari e/o collegati al "Servizio di Piena", dovranno essere realizzati seguendo le indicazioni del Funzionario incaricato della Provincia di Grosseto e trovare copertura economica all'interno delle perizie.

### ART. 3

#### FINANZIAMENTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Gli interventi in oggetto sono finanziati dalla Regione Toscana con i fondi, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°195 del 17/03/2014 e successivi atti, relativi al punto B.3 del "Verbale di Intesa per il trasferimento delle funzioni in materia di difesa del suolo dalla Regione Toscana alle Province" e l'importo complessivo di € 444.000,00 è presente al Cap. 17010502 del Bilancio Provinciale anno 2014 di cui € 6.000,00 presenti al Cap. 17010502 – Impegno n. 2256/2012.

La Provincia trasferirà dette somme nel seguente modo:



- un primo acconto del 45% per ogni singolo lotto entro 30 gg. dalla firma della presente Scrittura Privata;

- un ulteriore acconto del 45% per ogni singolo Lotto entro 30 gg. dalla dimostrazione da parte del Consorzio di aver effettivamente utilizzato almeno il 70% di quanto precedentemente erogato;

- il saldo entro 30 gg. dall'avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Provincia.

I suddetti trasferimenti nei confronti del Consorzio non sono soggetti alla tracciabilità di cui alla Legge 163/2010 e s.m.i., in quanto effettuati da una amministrazione pubblica ad un altro soggetto pubblico per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da esse ricoperto per legge (determinazione AVCP n° 4 del 07/07/2011).

I lavori saranno quantificati su ogni singolo lotto e rendicontati a misura, ad eccezione dei lavori in economia che dovranno essere rendicontati mediante predisposizione di liste settimanali.

### ART. 4

#### OBBLIGHI DEL CONSORZIO E TERMINI DI ESECUZIONE

Il Consorzio dovrà mettere a disposizione personale e mezzi per i lavori di netta di vegetazione sulle opere idrauliche di 2ª categoria, prevedendo un primo intervento sulla sommità arginale da effettuare

entro il 30/09/2014 e un secondo intervento sull'intera opera idraulica da effettuare entro il 15/11/2014.

I restanti interventi dovranno essere tempestivamente realizzati nel momento in cui si realizzi la necessità di effettuarli e comunque non oltre il 30/06/2015, data di scadenza della presente Scrittura Privata.

Il Consorzio inoltre dovrà mettere a disposizione personale e mezzi per fronteggiare le emergenze idrauliche che dovessero verificarsi, restando comunque inteso che qualsiasi variazione sulla disponibilità di personale e mezzi, deve essere preventivamente concordata con questa Amministrazione.

L'attivazione del personale e dei mezzi del Consorzio, relativamente alle esigenze del Servizio di Piena, avverrà su richiesta del Dirigente dell'Area Lavori e Servizi Pubblici o di suoi funzionari

incaricati, mediante chiamata telefonica ai seguenti numeri di cellulare:

- **3355759842** Responsabile Manutenzione Area ex Comprensorio 35;

- **3356431234** Responsabile Manutenzione Area ex Comprensorio 39;

con le modalità stabilite all'occorrenza dagli stessi.



Il Consorzio si dovrà attivare per ottenere tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione dei lavori di ogni singolo lotto oggetto della presente Scrittura Privata.

I lavori verranno eseguiti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici, in particolare del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i., del D.Lgs. n° 81/08 e secondo le buone regole dell'arte, comunicando con nota scritta alla Provincia di Grosseto l'inizio e l'ultimazione dei lavori, relativamente ad ogni singolo Lotto.

Inoltre, dovrà essere preventivamente e drasticamente comunicato tramite e-Mail al Servizio Difesa del Suolo, ciascun intervento, anche di semplice netta, attuato dal Consorzio sulle opere idrauliche di 2ª categoria. Il Consorzio si impegna a rispettare tale disposizione al fine di redigere la contabilità finale dei lavori e procedere, di concerto con la Provincia, alla fase di liquidazione della stessa.

I lavori non previsti dovranno essere quantificati dal Consorzio in contraddittorio con i Tecnici del Servizio Difesa del Suolo e realizzati seguendo le indicazioni che verranno sul momento impartite dal Tecnico del Servizio predetto.

Per l'esecuzione degli interventi il Consorzio 6 Toscana Sud si potrà avvalere di imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di OO.PP., pur restando lo stesso unico referente nei confronti della Provincia di Grosseto.

#### ART. 5

#### COMPENSO PER L'ATTIVITA' SVOLTA

Le parti stabiliscono che come compenso per ogni lavoro svolto, al Consorzio 6 Toscana Sud verrà corrisposto da parte della Provincia, un importo pari al 2% dell'importo complessivo, a compensazione di ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere.

#### ART. 6

#### RESPONSABILITA'

La Provincia di Grosseto non è responsabile di eventuali incidenti che possano verificarsi durante i lavori e, pertanto, sarà ritenuta indenne da eventuali risarcimenti a qualsiasi titolo.

La Provincia di Grosseto non risponderà inoltre dei danni civili verso terzi derivanti dall'espletamento dell'incarico, restando pertanto a totale carico del Consorzio ogni responsabilità al riguardo.

Il Consorzio ha rinnovato/stipulato Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro, con

le seguenti compagnie:

1. Responsabilità Civile – Generali Italia spa – n. 344/14/00513204 appendice E 064 dichiarazioni contrattuali
2. Responsabilità civile – Generali Ina – n. 041 00176016
3. Progettisti – Generali Ina – n. 041 00183793

#### ART. 7

#### REGOLARE ESECUZIONE

Terminati i lavori oggetto della presente Scrittura Privata, il Consorzio procederà per ciascuno di essi alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione successivamente approvato dalla Provincia di Grosseto con apposito atto.

#### ART. 8

#### RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Qualora il Consorzio non adempia a quanto affidatogli secondo le condizioni stabilite dalla presente Scrittura Privata, la Provincia di Grosseto potrà, in qualsiasi momento, procedere alla risoluzione del rapporto per inadempimento.

#### ART. 9

##### DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione della presente Scrittura Privata, tra la Provincia di Grosseto e il Consorzio, sarà competente il Foro di Grosseto ai sensi dell'art. 20 del C.P.C.

#### ART. 10

##### APPROVAZIONE CLAUSOLE SPECIALI

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente il contenuto dell'art. 3 e dell'art. 4.

#### ART. 11

##### EFFETTI DELLA SCRITTURA PRIVATA


La presente Scrittura Privata è vincolante dalla sua sottoscrizione e, ai sensi dell'art. 5, comma 2 DPR n° 131/86, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto, si compone di n° 6 facciate dattiloscritte per intero, più n° 18 righe della 7<sup>a</sup> facciata senza le firme fin qui.

Il Dirigente

Area Lavori e Servizi Pubblici

Ing. Renzo Ricciardi



Il Direttore

Consorzio 6 Toscana Sud

Sig. Fabio Bellacchi



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the data is as accurate and reliable as possible.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. This finding is significant and warrants further investigation.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and a list of recommendations. It suggests that the current methods are effective but could be improved in certain areas. The author also notes that the data is still being analyzed and that a final report will be provided in the near future.