

Comune di GAVORRANO  
Provincia di Grosseto

Committente:

**COMUNE DI GAVORRANO**  
Piazza Bruno Buozzi, 16  
58023 Gavorrano (GR)

**OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA A SALVAGUARDIA  
DELL'ABITATO DI POTASSA  
CUP D42H18000200006**

Oggetto:

**Elenco elaborati**

ID Progetto:	Fase Progetto:	Data:	Elaborato:	Revisione:
<b>383</b>	<b>ESECUTIVO</b>	<b>NOVEMBRE 2021</b>	<b>A.0</b>	<b>01</b>

Supervisore della progettazione:

Ing. Luca MORETTI

Project Manager:

Ing. Lorenzo LARI

Team di progettazione:

Dott. Ing. Alberto VITA  
Geom. Luca D'ANDREA

Data	Rev.	Oggetto	Redatto	Rivisto	Approvato
24/11/2021	01	<b>PRIMA EMISSIONE</b>	<b>LL</b>	<b>LM</b>	<b>LM</b>

**COOPERATIVA CIVILE STP Soc. Coop.**

coop. a mutualità prevalente n.C110514 - coop. produzione e lavoro  
P. I.V.A.: 01574680532 - R.E.A.: GR136418  
Galleria Cosimini, 7 58100 Grosseto tel. e fax 0564 22454 cooperativacivile@gmail.com  
cooperativacivile@pec.it

**COOPERATIVA CIVILE**

ingegneria e architettura nel territorio



<b>Art. 33 Documenti componenti il progetto esecutivo</b>		
<b>A</b>	<b>Relazione generale</b>	
A.0	Elenco elaborati	
A.1	Relazione tecnica generale	<b>(Art.34)</b>
<b>B</b>	<b>Relazioni specialistiche</b>	<b>(Art.35)</b>
B.1	Relazione idrologica e idraulica	
B.2	Concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto	
B.3	Relazione sulla gestione delle materie	
B.4	Relazione sulle interferenze	
<b>C</b>	<b>Elaborati grafici</b>	<b>(Art.36)</b>
C.1	Corografia di inquadramento e vincoli	
C.2.1	Rilievi plano-altimetrici stato di fatto	
C.2.2	Sezioni stato di fatto profilo di monte	
C.2.3	Sezioni stato di fatto profilo di valle	
C.3	Planimetria e profili stato di progetto	
C.4.1	Sezioni stato di progetto profilo di monte	
C.4.2	Sezioni stato di progetto profilo di valle	
C.5.1	Particolari costruttivi	
C.5.2	Particolari costruttivi	
C.6	Corografia dei bacini e parametri idrologici	
<b>E</b>	<b>Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti</b>	<b>(Art.38)</b>
E.1	Piano di manutenzione	
<b>F</b>	<b>Piano di sicurezza e coordinamento e incidenza della manodopera</b>	<b>(Art.39)</b>
F.1	Piano di sicurezza e coordinamento	
F.2	Layout di cantiere	
F.3	Incidenza della manodopera	
<b>G</b>	<b>Computo metrico estimativo e quadro economico</b>	<b>(Art.42)</b>
G.1	Computo metrico estimativo	
G.2	Quadro economico	
<b>H</b>	<b>Cronoprogramma</b>	<b>(Art.40)</b>
H.1	Cronoprogramma	
<b>I</b>	<b>Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi</b>	<b>(Art.41)</b>
I.1	Elenco dei prezzi unitari	
I.2	Analisi prezzi	
<b>L</b>	<b>Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto</b>	<b>(Art.43)</b>
L.1	Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto	
<b>M</b>	<b>Piano particellare di esproprio</b>	<b>(Art.31)</b>
M.1	Planimetria catastale e degli espropri	
M.2	Relazione del piano particellare di esproprio	